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UMOW A NE eiiitiiireeeeeeeeeeeeescssssssssssssssssses

Zawarta w dniul ... r. w Nowej Debie pomigdzy Gming Nowa Dgba,
39-460 Nowa Deba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa De¢ba Wiestlawa Ordona

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

»Przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w miejscowosci Nowa Deba w zakresie
budowy chodnika dla pieszych wraz z zatoka postojowa

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i przedmiarem
robot. Szczegdtowy zakres robot: Przedmiotem zamowienia jest: ,,Przebudowa drogi
gminnej ulicy Cmentarnej w miejscowosci Nowa De¢ba w zakresie budowy
chodnika dla pieszych wraz z zatoka postojowa
Zakres robot:

e Roboty przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Roboty nawierzchniowe — elementy parkingu i chodnika,

e Roboty wykonczeniowe, Roboty przygotowawcze,



Elementy odwodnienia,

Roboty nawierzchniowe — krawezniki i chodniki,
Roboty wykonczeniowe,

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e Dlugos¢ planowanego do budowy odcinka to 425 mb

TERMIN WYKONANIA
§3

- rozpoczecie robot budowlanych — w terminie 7 dni od podpisania umowy,

- zakonczenie robot budowlanych do: ....ceeveeiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeennens rok,

- wykonanie przedmiotu zamowienia ..........ccoeeeviiniiinninnn rok

WYNAGRODZENIE
§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkOw zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie , o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

a) kwotanetto ............ccoeeviiiiiiiii, PL

D) VAT 23 % (0A POZ. @) +veneerinieee e PL

c) kwota brutto (sumapoz.aib) . PL
(stownie ztotych DBrutto: .........cooiiii )

. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 1 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
projekcie wykonawczym, przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

. Przedmiary s3 elementem uzupetniajacym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementéw robot w dokumentacji technicznej i stanowia element
pomocniczy niezbgdny do rozliczenia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.



WARUNKI PEATNOSCI
§5

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa.

Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. Za dzien dokonania platnosci bedzie uwazany dzien zlozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzagcych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢ protokot odbioru
zrealizowanego zakresu robot okreslonego zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w §17 umowy wraz
z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatno$¢ za czg$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usuna¢ lecz nie beda
one mialy wpltywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6

Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :

Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba

Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty

podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy

posiadang dokumentacj¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajgce przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.



3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbg¢dne dane do prawidtowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach cze$ciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujagcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
konieczno$ci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialno$é
prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozeniu go Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt budowlanych wraz z wymaganymi prawem opiniami 1 decyzjg
zatwierdzajaca wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem 1 przedtozy go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstaltych w  zwigzku zrealizacja robot iz niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych préb technologicznych
potwierdzajacych osiagniecie zakltadanych w dokumentacji technicznej parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w naradach koordynacyjnych z czgstotliwoscia
zapewniajaca prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajagcemu
uporzagdkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytutu szkod, ktdore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

» szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0so6b
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektoéw, materiatbw sprze¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych rob6t nalezg do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialty o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot



budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow 1 jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajagcy rownowazno$¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadajag oznakowanie
zgodno$ci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodno$ci — Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania
I sprzedazy na terenie Unii Europejskiej.

Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegajg obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Natomiast materiaty z rozbiorki ktore mozna wykorzysta¢ ( Zamawiajacy wskaze, ktore
to materiaty) Wykonaweca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na
odlegtos¢ do 10 km. Catos¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce. Nadmiar
ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na
swoj koszt i we wlasnym zakresie.

§ 12

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow.

. Badania o ktérych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatéw lub
wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty s3 niezgodnie z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia jak
réwniez w trakcie realizacji zamdowienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robdt na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajaceg0 0 innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robodt. Nie
spelnienie  powyzszych  obowigzkéw  bedzie  skutkowa¢  odpowiedzialno$ciag
odszkodowawcza Wykonawcy.



§13

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

3. Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
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podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkoéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w § 14 ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania



16.

17.

18.

19.

20.

21.

bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku zamdéwien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w cz¢$ciach — warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czg¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiegowych dowoddéw zaptlaty (przelewow bankowych,
wyciggdéw bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o
ktérych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamdowien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamowien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15

Zamawiajacy powotuje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODC: ..ttt et ettt et ettt e e e e eaee e eaes

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SODi€............c.oovviiiiiiiiiniiiinennn.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zamdwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy = W
formie...........oooiiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto t.j. ... zt na zasadach okre§lonych w ustawie

Prawo Zamoéwien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust.l

zostanie zwrocone w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047
11473) tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§ 17
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) odbiory robot czesciowych, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez wlasciwego
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce,

3) odbioru koncowego robot — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

4) odbiory pogwarancyjne.

2. Strony ustalajg, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.

3. Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktéry
potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.
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4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru (w tym czesciowego) kierownik budowy
przekazuje protokolarnie Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyj¢cie zgloszenia
Wykonawcy gotowos$ci do odbioru konicowego nastepuje po potwierdzeniu przez
Zamawiajacego kompletnosci operatu kolaudacyjnego.

5. Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokotow
technicznych z préb pomiarowych, niezbedne §$wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

6. Do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ komplet dokumentow jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacje geodezyjna, W tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatych obiektow budowlanych oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktéorym zostal
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

7. Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego.

GWARANCJA 1 REKOJMIA
§ 18

1. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia ujawnionych
wad bezplatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uptywem tego terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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KARY UMOWNE
§ 19

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania begda stanowi¢ kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoOznienie W wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego od terminu zakonczenia robot ustalonego w § 3,

b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunie¢cie wad,

C) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

g) Wykonawca zaptaci kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

2. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z uméw zawartych pomiedzy Gming Nowa Deba,
a instytucjami wspotfinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajgcego.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o
rownowarto$¢ nie wykonanych robot powickszong o 30% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto.
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6. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy rownowartosci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien nalozonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.

8. Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

Strony postanawiaja, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajagcego wiadomosci o tych
okoliczno$ciach - Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

b) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na zlozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamdwienia.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie wznowit ich przez okres 7 dni

d) Wykonawca popadt w zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,
przekraczajaca 30 dni.

e) W przypadku okreslonym w §14 ust 15.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywiagzaé ze zobowigzan umownych.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

4. Odstapienie od umowy wywoluje skutki prawne od chwili zloZzenia oswiadczenia
drugiej stronie.
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5. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
I prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okre$leniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczeg6élnych elementow wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajacemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadzg
protokol inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

6. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w
catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokoél inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego koszt te materiaty i urzadzenia, ktore
zostaty zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dzialania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajgcego, jednakze przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstapiono.

§21
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :
a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub

dokonywanie odbiorow na diugotrwate opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,
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d)

9)
h)

konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btgdow w dokumentacji projektoweyj,

wystgpienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sily wyzszej (kleska zywiolowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

op6znienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniKi
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie

planowania inwestycji: danych, zgoéd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostalty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas roéwny okresowi przerwy, postoju lub
opOznienia.

2.2.
a)

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby

2.3.

b)

d)

polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razacag strata,
czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

niedostgpnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszcze¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

15



2.4.

2.5.

2.6.

€)

9)

h)

b)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci
usunigcia sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczeg6lnosci gdy sprzeczne zapisy
maja rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcoéw, grup wykonawcow
i innych podmiotéw wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, Zze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcoéw i
innych podmiotéw spetniaja wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i zlozonej oferty.

Wynagrodzenia:
gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §.

Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zarowno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
nastapi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robét Iub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych robot zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparCiu 0 W/w.,
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,niskie” dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 22

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporéw jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 i 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§24
Integralng cze$cig umowy jest :
- oferta wykonawcy
- SIWZ

§ 25

Niniejszg umowe sporzadzono W 3 - ech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

17



