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Zawarta w dniul ... r. w Nowej Debie pomigdzy Gming Nowa Dgba,
39-460 Nowa Deba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa D¢ba Wiestawa Ordona

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych zostata zawarta
umowa nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przylaczy do gospodarstw
domowych w miejscowosci Alfredowka, gmina Nowa Deba - umowa w zakresie budowy
przylaczy kanalizacyjnych do budynkow”

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i przedmiarem
robot. Szczegdtowy zakres robot: Przedmiotem zamodwienia jest: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przylaczy do gospodarstw domowych w
miejscowosci Alfredowka, gmina Nowa Deba - umowa w zakresie budowy
przylaczy kanalizacyjnych do budynkow”

Zakres robot:

— Przylacza kanalizacyjne do budynkéw — z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy
fi 160 (okoto 200 szt.) ;

— Obsluge geodezyjna na etapie przygotowania jak i po wykonaniu zadania (
tyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) ;
— Po zakonczeniu robot — sporzadzenie kosztorysu powykonawczego.



— Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej przepompowni $ciekow
sanitarnych, a nastepnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow w
Nowej Debie.

TERMIN WYKONANIA
§3

- rozpoczecie rob6t budowlanych — w terminie 7 dni od podpisania umowy,
- zakonczenie robét budowlanych do 30 listopada 2015 roku, zgodnie ze szczegélowym

kwartalnym harmonogramem finansowo-rzeczowym roboét, zatwierdzonym przez strony
umowy, bedacym integralnym zalacznikiem do umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie , o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg:
a) kwotanetto ..............ccoooiiiiiiiiiii PL
D) VAT 23 % (0A POZ. @) +vvnviriniietiiee e PL
c) kwota brutto (sumapoz.aib) PL
(stownie ztotych DBrutto: ... ..o )

3. Kwota wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przylacza do budynkéw moze ulec
zmianie w zaleznos$ci od ilo$ci wptat dokonanych przez poszczegdlne gospodarstwa
domowe.

4. Wykonywanie przyltaczy do gospodarstw domowych bedzie dokonywane przez
wykonawce po pisemnym zgloszeniu zapotrzebowania na wykonanie przytacza, dokonane
przez zamawiajacego.

5. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

6. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

7. Przedmiary s3 elementem uzupeiniajacym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementéw robot w dokumentacji technicznej i stanowia element
pomocniczy niezbedny do rozliczenia.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.



WARUNKI PEATNOSCI
§5

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastagpi fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa.

Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzagcych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢ protokot odbioru
zrealizowanego zakresu robot okreslonego zgodnie z harmonogramem rzeczowym,
podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w §17 umowy wraz
z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za czgs$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usuna¢ lecz nie beda
one mialy wpltywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6

Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :

Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba

Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty

podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy

posiadang dokumentacj¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajgce przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.



3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbg¢dne dane do prawidtowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujagcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
konieczno$ci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnos$ci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialno$¢
prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozenie go Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt zobowigzuje si¢ wykonaé projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z wymaganymi prawem
opiniami i decyzjg zatwierdzajgca, wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem i
przedtozy¢ go Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstalych w  zwigzku zrealizacja robdt 1z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcg.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajacych osiagniecie zakltadanych w dokumentacji technicznej parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w naradach koordynacyjnych z czgstotliwoscia
zapewniajaca prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robodt przekaza¢ obiekt Zamawiajagcemu
uporzagdkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o0 charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

» szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatbw sprze¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych rob6t nalezg do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot



budowlanych i posiadaé certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow 1 jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajagcy rownowazno$¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodno$ci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodno$ci — Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania
I sprzedazy na terenie Unii Europejskiej.

Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Natomiast materiaty z rozbiorki ktore mozna wykorzysta¢ ( Zamawiajacy wskaze, ktore
to materiaty) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 10 km. Catos¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce. Nadmiar
ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na
swoj koszt i we wlasnym zakresie.

§ 12

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow.

. Badania o ktérych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatéw lub
wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty s3 niezgodnie z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zaméwienia jak
réwniez w trakcie realizacji zamdowienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;j.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystgpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robdt. Nie
spelnienie  powyzszych  obowiazkéw  bedzie  skutkowa¢  odpowiedzialno$ciag
odszkodowawcza Wykonawcy.



§13

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajaCy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

3. Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
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obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia



16.

17.

18.

19.

20.

21.

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w cze$ciach — warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiegowych dowoddéw zaptlaty (przelewow bankowych,
wyciggdéw bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o
ktorych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyptatg naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamowien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢s¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15

Zamawiajacy powoluje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODC: .ottt ettt et et e e e aee e eaes

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobie.............ccocvviiiiiiiiiniiinnnen,

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zaméwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania  umowy = W
formie...........coooiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto t.j. ... zt na zasadach okre$lonych w ustawie

Prawo Zamowien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust.1
zostanie zwrocone w terminie i1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r., tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokos$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§ 17
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do

odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) odbiory robét czesciowych, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez wlasciwego
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgltoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

3) odbioru koncowego robot — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiaggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

4) odbiory pogwarancyjne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.
3. Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktory

potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru (w tym czesciowego) kierownik budowy
przekazuje protokolarnie Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyjecie zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego nastepuje po potwierdzeniu przez
Zamawiajacego kompletno$ci operatu kolaudacyjnego.
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5. Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng

7.

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokotow
technicznych z prob pomiarowych, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ komplet dokumentéw jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacje geodezyjna, W tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatych obiektow budowlanych oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktéorym zostal
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 18

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na okres ............... od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t bez uwag.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uplywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
woOwczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 19

Strony ustalajg, ze obowigzujgca forme odszkodowania bedg stanowi¢ kary umowne, nalezne
z nastepujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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a) za opoOznienie W wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego od terminu ustalonego w § 3,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

g) Wykonawca zaplaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢edzy Gming Nowa Degba,
a instytucjami wspotfinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwiazane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy réwnowartosci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien naloZzonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.

. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartos¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktorej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

Strony postanawiaja, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:

1.

2.

3.

4.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych
okolicznosciach - Wykonawca moze zgda¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajacego.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

b) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie wznowit ich przez okres 7 dni
d) Wykonawca opdznia si¢ W terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, ponad 30 dni.
e) W przypadku okreslonym w §14 ust 15.

Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzaé ze zobowigzan umownych.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutki prawne od chwili ztozenia o$wiadczenia

drugiej stronie.

5.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
1 prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okre$leniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczeg6élnych elementow wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajacemu do sprawdzenia jego zgodnoS$ci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokét inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zaméowienia.

Odstagpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w
catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego jezeli wysokos¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokdt inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego koszt te materialy 1 urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktéore nie mogg byc
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestoréw,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaptaty za ich wykonanie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznoséci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dziatania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego, jednakze przepisy pkt. 7.1, pkt. 7.2 i pkt. 7.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu rob6t od realizacji ktorych odstapiono.

§21
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :
a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub

dokonywanie odbiorow na diugotrwate opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentacji projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

f) opdznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

h) gdy =zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie

planowania inwestycji: danych, zgdéd lub pozwolen osob trzecich lub wilasciwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niezbgdny czas ich uzyskania,

14



i)

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majacym wplyw na przebieg realizacji zamdéwienia, termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas roéwny okresowi przerwy, postoju lub
opOznienia.

2.2.

2.3.

a)

b)

b)

d)

9)

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata,
Czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy.

liczba wykonanych przytaczy do budynkéw moze ulec zmianie w zaleznos$ci od ilosci
dokonanych zgloszen podiaczenia budynku do kanalizacji przez mieszkancow i ilosci
wptat dokonanych przez poszczegolne gospodarstwa domowe.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszcze¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczeg6Olno$ci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;
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2.4.

2.5.

2.6.

h)

b)

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usunigcia sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne zapisy
maja rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osdb, podwykonawcéw, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadajag podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:
gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

w przypadkach okreslonych w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego §.

Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zarowno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego §
nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych robo6t zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,niskie” dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladéow rzeczowych beda KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji

ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 22

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy spordéw jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§23
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 i 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Integralng cze$cig umowy jest :

1.
2. SIWZ,
3.
4

. Zasady realizacji rekojmi,

Kwartalny harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

Oferta wykonawcy,

§ 25

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 - ech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zatacznik nr 4 do umowy
ZASADY
realizacji rekojmi i gwarancji na wykonang inwestycje pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budowa przylaczy do gospodarstw domowych w miejscowosci
Alfredowka, gmina Nowa De¢ba - umowa w zakresie budowy przylaczy kanalizacyjnych
do budynkow”

Wykonawca:

Udziela .................... r¢kojmi 1 gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane
urzadzenia i instalacje.

Bieg rekojmi liczy sie¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Jezeli rekojmia i
gwarancja na zamontowane urzadzenia, wystawiona przez ich producenta jest krotsza od
rekojmi i gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce dla catego obiektu, koszty ewentualnych
napraw zostang wkalkulowane w catkowite, ryczatltowe wynagrodzenie podane w ofercie.
Wykonawca obowigzany jest usung¢ na wtasny koszt wady ustalone w protokole koncowego
odbioru obiektu oraz powstale z jego winy wady wykonanych robdt ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ je
usung¢ niezwtocznie

- nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od daty ich stwierdzenia protokolarnie lub od
otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiajgcego.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie rekojmi I gwarancji po uplywie pierwszego roku,
a nastgpne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robot
strony sporzadzg protokdt, w ktorym wyszczegolnig ewentualne wady 1 usterki okreslajac
jednoczesnie termin na ich usunigcie.

Zamawiajacy wyznacza odbior robot po uptywie terminu rgkojmi i gwarancji.

Jezeli wady nie zostang usunigte w ustalonym terminie Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu
Wykonawcy, a koszt usunigcia wad poniesie Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwrdci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni poniesionych kosztow zwigzanych z zastepczym
usunigciem wad, Zamawiajacy potraci rownowarto$¢ tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia tytutem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku koniecznosci pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiajacych
eksploatacj¢ obiektu w okreslonym zakresie Wykonawca pokryje poniesione z tego tytutu
koszty po ich udokumentowaniu przez Zamawiajacego i uzytkownika.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji wady beda umozliwiaty eksploatacje, lecz nie
beda nadawaly si¢ do usunigcia, strony ustalaja mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub Zamawiajacy potraci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powotuja rzeczoznawce, ktoérego koszty pokryje ta strona,
dla ktorej wynik ekspertyzy bedzie negatywny.

pieczatka i podpis Wykonawcy
AKCEPTUJE
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