GMINA NOWA DEBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba
tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.2022 Nowa Dgba, 17.02.2022r.

Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Debie

W dniu 08.02.2022r. do Zamawiajacego wplyneto zapytanie, na ktore odpowiedz publikujemy poni-
zej:

Pytania:

1. W zwiazku z rozbiezno$ciami pomiedzy zapisami ogloszenia i SWZ a zapisami 1 strony SWZ w
zakresie opisu trybu przerowadzanego postgpowania tj. zarowno w ogloszeniu (pkt. 2.16.) jak i w pkt.
I1l. 1 SWZ — Zamawiajacy opisat, Ze w niniejszym postepowaniu Wybrano zgodnie z zapisami art. 275
pkt. 1) ustawy Pzp - tryb podstawowy przez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, natomiast na
stronie tytulowej SWZ zaprosil do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicz-
nego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji.

Whnosimy o korekte zapisow SWZ.

2. W zwiazku z rozbiezno$ciami pomiedzy zapisami poszczegolnych dokumentow przetargowych oraz
faktem, iz zarowno dokumentacja projektowa, stanowigca Zatacznik nr 6a do SWZ jak i przedmiar
robot stanowigce zatgcznik nr 7 do SWZ obejmujg zakres wiekszy a nizeli Opis przedmiotu zamowie-
nia okreslony w pkt. IV.1 SWZ zwracamy si¢ z prosba o okreslenie waznosci (gradacji) dokumnetacji
zalaczonych w przedmiotowym postgpowaniu.

3. Prosimy o wyjasnienie i korekte zapisu pkt. XXV SWZ w zakrsie zatagcznika nr 6b, ktory opisany
zostat jako- pytania_odpowiedzi z postepowania RL.271.17.2021, natomiast w dokumnetach postepo-
wania Zalacznik nr 6b stanowi dokumnetacje techniczna ul. Lesna.

4. Prosimy o skorygowanie niescistosci pomigdzy ,,Projektem Budowlano -Wykonawczym”

a zapisami w SWZ pkt IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINA ppk 1. gdzie okreslono odcinki

do renowacji — m.in....

* Naprawa odcinkowa - 0d studni nr 35 do studni nr 115

- na projekcie pomiedzy S118 — S117- S116A jest notatka o wykluczeniu odcinkow z

renowacji

- oraz pomi¢dzy S116A — S116 — S115 brak jest danych na schematach odnos$nie

srednicy 1 dtugosci

* Naprawa odcinkowa - od studni nr 1104 do studni nr 158

- na projekcie cigg S1104 — S1118 nie taczy si¢ z ciggiem S1119 — S158 —czy

w zwigzku z tym oba ciagi podlegaja renowacji — jezeli tak to prosimy o podanie

informacji o $rednicy i dtugosci odcinka S114 — S157

* Naprawa odcinkowa - od studni nr 31 do studni nr 184

- na projekcie pomiedzy S31 a S178 podano tylko dwie dtugosci odcinkow —

zaznaczajac ,,po drodze” 4 studnie do wyprowadzenia — jaka jest rzeczywista odlegto$¢ pomiedzy S31
a S178, dodatkowo S185 nie taczy si¢ z S184

Powyzsze podyktowane jest zapisem pkt. III.1 SWZ, w ktérym Zamawiajacy okreslit ze

przedmiary robot majg charakter pomocniczy, w zwigzku z tym nie s3 dokumentem

$cistym a jedynie szacunkowym.




5. W zwiazku z zapisem pkt. III.1 SWZ ”...Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i

shuzg do zobrazowania skali robot budowlanych, maja one za zadanie pomoc wykonawcom w 0szaco-
waniu kosztow zamowienia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niz przed-
miot zamdwienia...” prosimy o wyjasnienie, czy ponizsze odcinki wymienione w Przedmiarze robot
podlegaja renowacji:

1) S1052-1 — S1052A

2) S1066 — S1067

3) S1070 — S1071

4) S1077 — S1078 — S1079

5) S1074 — S1075 - S1076 - S1081 - S1082

6) S21 — S24

7) S21 - S22

8) S33 —S188 — S177*

9) S33 — bud227

10) S360 — do kanatu

11) S195° — S194 — S195

12) S116 — S160B — S160 — S159

13) S1119 - S110

14) S177 — S176 — S175 - S174 — S173 — S172 — S171 — S170 — S169 — S168 — S167 — S166

6. Czy odcinki L19 — L20 — L21 — L22 na kolektorze ,,L.” wzdtuz ul. Le$nej - rowniez podlegaja
renowacji - jezeli tak to czy Zamawiajacy posiada zgodg aktualnego wlasciciela terenu na

wejscie na posesje 1 prowadzenie robot?

7. W zwigzku z rozbiezno$ciami w zapisach dokumentacji przetargowej, w ktorym w czesci
dokumentacji Zamawiajacy wymaga nasgczania jedynie na placu budowy a w innym dopuszcza nasg-
czenie fabryczne, wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza nasaczanie r¢gkawa zgodnie z
wymogami technologii zalecanej przez producenta r¢kawa i dopuszcza w przedmiotowym postepowa-
niu zardwno nasgczanie na placu budowy jak i fabryczne o ile technologia pozwala na nasgczanie poza
placem budowy.

8. W zwigzku z rozbieznos$ciami w zapisach dokumentacji przetargowej oraz obecng sytuacja epide-
miologiczna zwigzang ze wzrostem zachorowan pracownikéw na COVID- 19 uprzejmie prosimy o
przesunigcie terminu sktadania ofert o co najmniej 10 dni.

Odpowiedz na pytania:

Adl.

Skorygowano SWZ — obowiagzujacym jest tryb podstawowy bez mozliwosci prowadzenia negocjacji.
Ad2

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w dokumentacji techniczne;j

( zat. Nr 6a i 6b do SWZ) , na ktora sktada sie dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i przedmiary robét (zalacznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy i shuza
do zobrazowania skali robot budowlanych, maja one za zadanie pomoc wykonawcom w oszacowaniu kosztow zamowie-
nia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niz przedmiot zamowienia.

Ad3.

Skorygowano SWZ

Ad4.

Do wyceny przyjac zgodnie z przedmiarem robot — zalacznik nr 7 do SWZ.
Ad5.

Do wyceny przyja¢ odcinki zgodnie z przedmiarem robot — zatgcznik nr 7 do SWZ.

Ad6.

Do wyceny przyjac¢ odcinki zgodnie z przedmiarem robot — zatacznik nr 7 do SWZ.
Ad7.

Zamawiajacy nie ingeruje w miejsce nasaczenia r¢kawa.



Ad8.

Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega termin sktadania i otarcia ofert.

Aktualny termin skladania ofert to 1 marca 2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert
to 1 marca 2022r. godz. 11:00.

Zamawiajacy publikuje oryginalng tre$¢ zapytan.

BURMISTRZ
Wieslaw Ordon

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Przygotowal: M. Furtak, Tel 302



