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zawarta w dniu ..., r. w Nowej Debie pomiedzy Gming Nowa Deba,
39-460 Nowa Dg¢ba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Pana Wieslawa Ordona Burmistrza Miasta i Gminy Nowa De¢ba

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a:

reprezentowang przez :

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zaméOwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 1 1473) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Remont mostu
drewnianego w km 4+746 rz. D¢ba (dz. nr ewid. 909 obreb Tarnowska Wola) pomiedzy
drogg powiatowg nr 1114R (dz. nr ewid. 913 obreb Tarnowska Wola) a drogg gminng ( dz.
nr ewid. 1031 obreb Deba)” w miejscowosci Tarnowska Wola, Gmina Nowa Degba na
nieruchomosci oznaczonej nr ewid. 909 — obreb Tarnowska Wola.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane.

§2.

1.Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sklada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot 1
przedmiarem robot. Szczegdtowy zakres robot: Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Remont
mostu drewnianego w km 4+746 rz. Deba (dz. nr ewid. 909 obreb Tarnowska Wola)
pomiedzy droga powiatowa nr 1114R (dz. nr ewid. 913 obrgb Tarnowska Wola) a droga
gminng ( dz. nr ewid. 1031 obrgb Deba) w miejscowosci Tarnowska Wola, Gmina Nowa
Deba na nieruchomosci oznaczonej nr ewid. 909 — obrgb Tarnowska Wola..

2.Zakres robot:

1) roboty przygotowawcze, w tym tymczasowe wyltgczenie mostu z uzytkowania na czas
jego remontu

2) wykonanie ptytkich rozkopow dla wykonania robdt palowych,

3) wykonanie pali stalowych podpory ramownicowej stezonych poprzecznie I PE 240p,



4) dokonanie wymiany legaréw drewnianych,

5) montaz na podporach belek drewnianych,

6) wykonanie pomostu drewnianego,

7) wykonanie balustrad drewnianych,

8) profilowanie skarp pod umocnienia koryta cieku,

9) wykonanie umocnien koryta rzeki w obrebie mostu,
10) roboty wykonczeniowe,

11)dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

TERMIN WYKONANIA
§ 3.
Rozpoczecie robot budowlanych — w terminie 7 dni od podpisania umowy,
Zakonczenie rob6t budowlanych do: ................. 2014 roku,

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do: ......... 2014 roku.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkOw zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie , o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
a) kwotanetto ..............cooooiiiiiiiiiiiiiii, PL
D) VAT 23 % (0A POZ. @) +vvneeeinieeteie et PL
c) kwota brutto (sumapoz.aib) . PL
(stownie ztotych DBrutto: .........oooiiii i )

3. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 i 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie wykonawczym, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

4. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien zlozenia oferty.

5. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

6. Przedmiary s3 elementem uzupeiniajagcym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementéw robot w dokumentacji technicznej i stanowig element
pomocniczy niezbedny do rozliczenia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal konieczne informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.



WARUNKI PEATNOSCI
§ 5.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Za dzien dokonania platno$ci bedzie uwazany dzien zlozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzagcych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

5. Podstawa do wystawienia faktury bedzie stanowi¢ protok6l odbioru zrealizowanego

zakresu robdt podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okre§lonych w § 17 umowy
wraz z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).

6. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za czgs$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce Iub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usung¢ lecz nie beda
one mialy wplywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§ 6.
Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :
Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa D¢ba
Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazac teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy
posiadang dokumentacje¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajace przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.

3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbedne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawceg wszystkich robot.

4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze koncowym robot.



6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i obowigzujacymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
koniecznosci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 8.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannos$cia, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialno$¢
prawng 1 finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozeniu go Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 1114R relacji Stale — droga krajowa nr 9 oraz na drogach stanowigcych
wlasnos¢ Gminy Nowa Dg¢ba oznaczonych nr ewid. 1031,1033 — obreb Deba 1 801, 558
557 - obrgb Alfredowka na czas wykonywania robot budowlanych wraz z wymaganymi
prawem opiniami i decyzjg zatwierdzajaca wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy
ruchem i przedtozy go Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng
prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swodj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usunigcia szkod w mieniu
Zamawiajacego powstatych w  zwigzku zrealizacja robot iz niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

8. Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.



10.

11.

12.

13.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robo6t otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego, na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajacych osiggni¢cie zaktadanych w dokumentacji technicznej parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacg prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajgcemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10.

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej przez caly czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

» szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw 1 osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatlow sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci o0sob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot naleza do Wykonawcy.

§ 11.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Materiaty o ktorych mowa w pkt.l1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa muszg
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).



3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci z Polska Norme Ilub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajagcy rownowazno$¢ dla materiatow zamiennych oraz zZe posiadaja
oznakowanie zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie
oceny zgodnosci — Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do
stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej.

4. Odpady i materiaty niepetnowartosciowe powstate podczas remontu mostu podlegaja
obowigzkowi wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce.

§ 12.

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materialow Wykonawcy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych
materiatow.

2. Badania o ktorych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatéw lub
wykonanych robdt Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materialy badz
wykonane roboty sg niezgodnie z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystagpieniem do realizacji zamowienia jak
rowniez w trakcie realizacji zamowienia, nie zgloszonych w trybie okreslonym ponize;j.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robot. Nie
spelnienie ~ powyzszych  obowigzkéw  bedzie  skutkowaé¢  odpowiedzialno$cia
odszkodowawcza Wykonawcy.

§ 13.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czes$ci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkow wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.



PODWYKONAWSTWO
§ 14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem zamowienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okre$la termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5 000,00 z1.

W przypadku, o ktorym mowa w § 14 wust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawc¢ zamdOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czgéciach — warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiggowych dowoddéw zaptaty (przelewdéw bankowych,
wyciggdéw bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czegSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 1 1473), w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zaméwien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umow¢ o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajagcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcag a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15.

Zamawiajacy powoluje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODE: ..ttt ettt et ettt et e ee e

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie.................oooiiiiiii.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zaméOwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowiagzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16.
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania  umowy = W
formie...........cooiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto tj. ...l zt na zasadach okreslonych w ustawie

Prawo Zamowien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust.l
zostanie zwrocone w terminie i1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047
11473) tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§17.
1. Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) odbioru koncowego robot — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

3) odbiory pogwarancyjne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.
3. Gotowos$¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktory

potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru kierownik budowy przekazuje protokolarnie
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyjecie zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego nastgpuje po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci
operatu kolaudacyjnego.
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5.

7.

Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organoéw, protokotow
technicznych z prob pomiarowych, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ komplet dokumentéw jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacj¢ geodezyjng, w tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatego obiektu budowlanego oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktorym zostat
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego po potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 18.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji Zamawiajacemu na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

. W okresie rgkojymi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych

wad bezplatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 19.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania beda stanowi¢ kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia
nastepnego od terminu zakonczenia robot ustalonego w § 3,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

g) Wykonawca zaplaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczego6lnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢dzy Gming Nowa Degba,
a instytucjami wspotinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajagce Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego jezeli
wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawey o
rownowartos¢ nie wykonanych robdt powiekszong o 30% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy rownowartosci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien natozonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.
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8. Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20.

Strony postanawiajg, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych
okoliczno$ciach - Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

b) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na zlozone na pisSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie wznowit ich przez okres 7 dni

d) Wykonawca popadt w zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,
przekraczajaca 30 dni.

e) W przypadku okreslonym w §14 ust 15.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzac ze zobowigzan umownych.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

4. Odstapienie od umowy wywoluje skutki prawne od chwili ztozenia o$wiadczenia
drugiej stronie.

5. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
1 prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okresleniem stopnia zaawansowania i warto$ci poszczegolnych elementéw wedhug stanu
na dzien odstgpienia i przedlozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.
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. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata naleznego zabezpieczenia w
cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytulu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego koszt te materiaty 1 urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru rob6t opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dzialania Zamawiajgcego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajgcego, jednakze przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstapiono.

§ 21
. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub
dokonywanie odbiorow na diugotrwate opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentacji projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opodznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,
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h)

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgoéd lub pozwolen osoéb trzecich lub wiasciwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niezb¢dny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostalty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majagcym wplyw na przebieg realizacji zamodwienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w
sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas rowny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

2.2.
a)

b)

2.3.

b)

d)

9)

Zmiana umowionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajace;j
na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczegOlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa;
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h) konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegélnosci gdy sprzeczne zapisy
maja rowny stopien pierwszenstwa.

2.4. Organizacyjnej polegajacej na: zmianie 0sob, podwykonawcow, grup wykonawcoéw
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy 1 doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztozonej oferty.

2.5. Wynagrodzenia:
a) gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

c) w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §.

d) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi (zardwno
funkcjonalne jak i estetyczne).

2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych rob6t zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,niskie” dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladéow rzeczowych beda KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

16



§ 22.

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporéw jest Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 i 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 24.
Integralng cze$cig umowy jest :
- oferta wykonawcy
- SIwz

§ 25.

Niniejszg umowg sporzadzono w 3 - ech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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