
 

 

                                                                                         Załącznik nr 3 
Umowa nr    … 

 
W dniu …......2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Dębie pomiędzy Gminą Nowa 
Dęba mająca swoją siedzibę w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3 zwaną dalej w tekście 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Wiesława Ordona Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Dęba  
a  
..................................................................................................................... 
reprezentowanym przez.................zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

zawarta została umowa o następującej treści: 
 
Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego  przez Zleceniodawcę w trybie  przetargu 
nieograniczonym.  
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania:  

Etap I - opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II podlegającego zmianie o 

której mowa w etapie III.  
Etap II - przygotowanie i opracowanie :  II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba zatwierdzonego Uchwałą nr 
XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmienionego 
uchwałą nr  XIV/111/2011 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w zakresie 
obejmującym obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
Tarnobrzeg II  

Etap III – przygotowanie i opracowanie : II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej 

Dębie  uchwałą  Nr III/12/98 z dnia 27 listopada 1998r. zmienionej Uchwała Nr 

XXXII/228/04 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 r. wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu. 

 
1. Szczegółowy zakres obowiązków stron związanych z realizacją przedmiotu umowy 

określa załącznik nr 1 do umowy. 
2. Granice opracowania określa załącznik graficzny nr 2 do umowy. 
3. Opracowanie zostanie sporządzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy  

i obowiązującymi przepisami, w tym, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 ze zm.), 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Dz.U. Nr 164 poz. 1587) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony Środowiska i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 września 
2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 23 września 2002r.) 
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4. Opracowanie zostanie wykonane w formie, ilości egzemplarzy, w terminach i wysokości 
wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji opracowania, określonych w załączniku 
nr 1 do umowy. 

5. Przekazanie przez Wykonawcę wykonanego etapu realizacji opracowania oraz jego 
końcowej wersji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego kompletności i poprawności. 

 
§ 2 

1. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe do 
sporządzenia opracowań, o którym mowa w § 1 pkt 1: 
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowa Dęba – wersja 

elektroniczna; 
b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w granicach planu; 

 
c) uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu oraz zmiany studium ,; 
d) inne materiały będące w posiadaniu tut. Urzędu. 

2. Przekazanie kompletu materiałów wyjściowych, o których mowa w ust. 1 zostanie 
stwierdzone w stosownym protokole przekazania tych materiałów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanych materiałów, o których mowa w 
ust. 1 niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy. 

                                                                         § 3 
 

Do Wykonawcy należy pozyskanie we własnym zakresie dokumentów geodezyjnych, 
kopii  niezbędnych rodzajów map  w formie analogowej i wektorowej, oraz wypisów z 
rejestru gruntów. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia – „projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego” określa się na 14 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. (zakładając, iż nie wystąpi konieczność ponowienia czynności formalno - 
prawnych sporządzenia projektu studium lub planu). 
                                                                  § 5 
 

1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia , o 

których mowa w § 1. W kwocie netto .................zl  (słownie...................................) plus 

podatek VAT ....%  tj.brutto (słownie...................................................................) 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i wyraża się łączna kwotą brutto: .................zł brutto (słownie: 
.......................) w rozbiciu na poszczególne etapy : 

3. Etap I - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II podlegającego 

zmianie o której mowa w etapie III. Kwota ................................................ 
4. Etap II - przygotowanie i opracowanie :  II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w zakresie obejmującym obszar 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II  
Kwota .............................................................................................. 
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5. Etap III – przygotowanie i opracowanie : II zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II uchwalonego przez 

Radę Miejską w Nowej Dębie  uchwałą  Nr III/12/98 z dnia 27 listopada 1998r. 

zmienionej Uchwała Nr XXXII/228/04 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 r. wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia 

planu kwota....................... 
 
6. Podatek od wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3,4 i 5, zostanie odprowadzony przez 

Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 będzie regulowane przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy, po wykonaniu, przekazaniu i odebraniu przez 
Zamawiającego całości lub części opracowania, na podstawie przedłożonych rachunków . 
a)-za opracowanie kompletnego opracowania ekofizjografii i przyjęciu przez 
zamawiającego - 100% wynagrodzenia 
b)-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowa Dęba. 
I rata po uzyskaniu uzgodnień i opinii projektu zmiany studium - 40% wynagrodzenia  
II rata po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o uchwaleniu zmiany studium  i 
legalizacji uchwały przez Wojewodę - 60% wynagrodzenia 
c)- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
I rata po przekazaniu zamawiającemu projektu planu celem wyłożenia do publicznego 
wglądu - 50% wynagrodzenia 
II rata po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o uchwaleniu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i ogłoszeniu jej w dzienniku Urzędowym 
Województwa , - 50% wynagrodzenia 
 

2. Rachunki wystawione przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego 
płatne będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

 
§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia wad opracowania Zamawiający – przed skorzystaniem z 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie Cywilnym – wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia tych wad. 

2. Wady opracowania winny być zgłaszane na piśmie przed upływem 2 miesięcy od ich 
ujawnienia. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3,4 i 5. 

2. W razie zwłoki w terminowym wypłaceniu należności wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz Wykonawcy – Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu dostarczenia 
poszczególnych etapów; 

b. za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie dodatkowego terminu 
wyznaczonego zgodnie z § 6  ust. 1 na usunięcie wad; 
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c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% ceny umownej brutto za poszczególne 
etapy. 

4. Ewentualne kary umowne obciążające Wykonawcę zostaną potrącone przez 
Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych – do wysokości poniesionej szkody. 

6. Kary umowne nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części opracowania. 

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na rzecz Zamawiającego, zaś Zamawiający przejmuje 
posiadane przez Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji 
projektowej w zakresie wszystkich pól eksploatacyjnych zapisanych w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do korzystania z 
dokumentacji do celów, dla których została opracowana, do zwielokrotnienia, 
przenoszenia na inną technikę, przenoszenia praw do dokumentacji technicznej na rzecz 
osób trzecich, wykonywania praw zależnych, w tym jej modyfikacji, wprowadzania zmian 
w dokumentacji oraz poprawek, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu 
przedmiotowej dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto Zamawiający może eksploatować przedmiotową 
dokumentację bez wymieniania jej autora, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

2. Jednocześnie z przeniesieniem praw majątkowych do wykonanej dokumentacji, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przekazanych wcześniej 
Zamawiającemu nośników w formie papierowej oraz elektronicznej. 

 
§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do: zabezpieczenia przekazanych mu przez Zamawiającego w 
związku z wykonaniem niniejszej umowy wszelkich dokumentów, materiałów i zawartych w 
nich danych, a w szczególności indywidualnych danych osobowych osób fizycznych, przed 
utratą, dostępem osób nieuprawnionych, a po wykorzystaniu opracowania do zwrotu 
dokumentów Zamawiającemu. 
 

§ 10 
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego wyznacza się ……………………………………, natomiast ze strony 
Wykonawcy ...................................................... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na jego zapytanie, 
niezbędnych konsultacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy. 
                                                                  § 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 
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§ 12 
1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu do umowy. 
2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie 
     pisemnej pod rygorem nieważności.  
3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w przypadkach i na warunkach 

      jak niżej: 
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających 
z: 
-działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska 
gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni 
wpływ na termin wykonania prac, 
-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni 
wpływ na termin wykonania prac, 
-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 
-zaistnienia okoliczności po stronic Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - 
zmianie może ulec termin realizacji umowy. 
- konieczności ponowienia procedury związanej z uzyskaniem kompletu wymaganych opini i 
uzgodnień 
- zmiany przez Zamawiającego danych wyjściowych na podstawie których Wykonawca 
wykonuje prace 
2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna  ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 
umowy. 
3) konieczności zmiany w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia związanego ze zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. W zakresie zmiany wysokości stawki 
podatku VAT) 

§13 
1. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę ( wszystkie elementy) 

wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) 
protokołu końcowego. 
 
                                                                         § 14 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. …………..  w formie 
………………………………..  

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 
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§15 

Załączniki do umowy: 
Nr 1. opis przedmiotu umowy 
Nr 2. granica opracowania ekofizjografii projektu zmiany studium i projektu zmianyplanu 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla 
Zamawiającego.  
 
 

Wykonawca 
 
 

Zamawiający 

  
 
 

 Załącznik nr 1 do umowy Nr … 
z dnia … . 2014 r.  

 
 
 
 

Opis przedmiotu umowy 
Szczegółowy zakres obowiązków stron związanych z realizacją przedmiotu umowy 

 
 
 
III zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej 
Dębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu  
 
Przedmiot zamówienia: 

Etap I - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II podlegającego zmianie o 

której mowa w etapie III.  
Wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II w gminie Nowa Dęba. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
2. Opracowanie musi zostać wykonane zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z 
późn. zmianami) Szczegółowy zakres opracowania  określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych ( Dz. 
U.Nr 155 poz. 1298) 

3. Celem opracowania jest sporządzenie informacji o środowisku  składającej się z części 
graficznej i tekstowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1298 z 2002r.) przed 
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opracowaniem  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Nowa 
Dęba. 

4. – Obszar i granice opracowania 
a) granice opracowania obejmują obszar gminy Nowa Dęba 
b) powierzchnia obszaru opracowania 255 ha 
c) szczegółowe granice projektu określa załącznik graficzny do umowy  

W ramach opracowania należy sporządzić opracowanie ekofizjograficzne w formie 
papierowej zawierającej tekst i rysunek w ilości 3 sztuk oraz w wersji elektronicznej zapisanej 
na nośnikach elektronicznych w ilości 3 sztuk tekst i rysunek w formacie umożliwiającym 
odczyt i wydruk. 
Uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych  do opracowania ekofizjografii w tym 
podkładów mapowych we właściwych skalach i innych materiałów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia leży po stronie wykonawcy. 

 
Etap II - przygotowanie i opracowanie : II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba uchwalonego  
Uchwałą nr XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002 r. 
zmienionego uchwałą nr  XIV/111/2011 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2011 r . w 
zakresie obejmującym obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego Tarnobrzeg II  

Przygotowanie i opracowanie   zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowa Dęba uchwalonego  
Uchwałą nr XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002 r. 
zmienionego uchwałą nr  XIV/111/2011 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2011 r.  w 
zakresie obejmującym obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego Tarnobrzeg II w którego skład wchodzi: 

1.wykonanie kompletnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium 

zawierającego część graficzną i tekstową: 

- w formie papierowej edytowanej w formacie A4 zawierającej tekst oraz rysunek w skali 

1: 10000 w ilości 1 sztuka 

- w formie elektronicznej zapisanej na nośnikach elektronicznych w ilości 3 szt., rysunek i 

tekst  

- w formie elektronicznej w ilości 1 szt. zawierającej rysunek studium w formacie 

umożliwiającym odczyt ,wydruk i zapis w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu 

Tarnobrzeskiego ( plik SHP zawierający informacje obiektowe, opisowe i atrybuty dla 

danego  obiektu) oraz tekst ( plik PDF) 1 egzemplarz  

 2. analiza materiałów źródłowych i wniosków, opracowanie materiałów wyjściowych i 

koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(SUiKZP): 

- prace przygotowawcze, zgromadzenie i uporządkowanie dokumentów związanych 

z podjęciem prac planistycznych, analiza materiałów warunkujących rozwiązania, 

- Przygotowanie ogłoszenia, zawiadomienia o podjęciu prac nad zmianą SUiKZP, 

- zebranie i analiza złożonych wniosków oraz naniesienie każdego wniosku na mapę  

ewidencyjną, 



 

8 

8 

d-wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla  

projektu SUiKZP - do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOS) i  Inspektora 

Sanitarnego (PIS); 

- wstępne rozpatrzenie wniosków, współpraca z Zamawiającym przy rozpatrywaniu  

wniosków. 

-.opracowanie projektu Studium: 

- przygotowanie opracowania ekofizjograficznego dla Miasta Tarnobrzega, 

- opracowanie projektu SUiKZP,  

- opracowanie zestawienia wniosków złożonych do SUiKZP ze sposobem ich 

rozstrzygnięcia, 

- opracowanie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko równolegle 

i w korelacji z opracowywaniem projektu SUiKZP, 

- przedłożenie materiału do akceptacji Zamawiającemu. 

 

3.- uzgadnianie i opiniowanie projektu Studium: 

 

- przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Burmistrza o uzgodnienia oraz opinie 

do projektu SUiKZP, w tym dla GKUA, 

-udział i pomoc merytoryczna w uzyskaniu opinii i uzgodnień, 

- opracowanie wykazu uzgodnień i opinii, 

- wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu SUiKZP, wynikających z uzyskanych 

uzgodnień i opinii, przygotowanie projektu Studium do wyłożenia. 

 

4.Wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu: 

 

-przygotowanie wzorów obwieszczeń, komunikatów prasowych i zawiadomień 

o wyłożeniu projektu SUiKZP, 

- udział w dyskusji publicznej nad projektem SUiKZP, 

- przygotowanie zestawienia uwag dot. projektu SUiKZP oraz propozycji rozpatrzenia 

przez Zamawiającego, 

- wprowadzenie zmian do projektu SUiKZP wynikających z rozpatrzonych uwag oraz 

przygotowanie dokumentów projektu studium do ewentualnych ponownych uzgodnień. 

5.Przygotowanie końcowej wersji projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag 

złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu SUiKZP, wraz ze sposobem ich 

rozpatrzenia,  

- przekazanie projektu SUiKZP wraz załącznikami do uchwalenia, 

-przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej z procedury sporządzania projektu 

SUiKZP do przekazania Wojewodzie Podkarpackiemu.. 
 

Etap III – przygotowanie i opracowanie : II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej 

Dębie  uchwałą  Nr III/12/98 z dnia 27 listopada 1998r. zmienionej Uchwała Nr 

XXXII/228/04 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 r. wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składający się z części 
tekstowej i graficznej w formie papierowej oraz zapisanych na nośniku elektronicznym (na 
płycie CDR), sporządzony zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i w sposób określony 
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aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 ze zm.)  
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. Nr 164 poz. 
1587)  
wraz z opracowaniami towarzyszącymi tj.: 
- prognozą oddziaływania na środowisko 
- prognozą skutków finansowych uchwalenia planu 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres: 

II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

Tarnobrzeg II uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej Dębie  uchwałą  Nr III/12/98 z dnia 

27 listopada 1998r. zmienionej Uchwała Nr XXXII/228/04 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 

2004 r. (powierzchnia terenu, którego dotyczy opracowanie planu wynosi ok. 255  ha) wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia 

planu, która obejmuje: 

            1. Przygotowanie ogłoszenia, zawiadomienia o podjęciu prac nad zmianą SUiKZP, 
2. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, w tym stanu zainwestowania oraz jego 
oceny  oraz infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury technicznej, uzbrojenia 
terenu i zieleni. 
3. Przygotowanie projektu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych                     
w prognozie oddziaływania na środowisko. 

2. Przygotowanie wykazu i informacji graficznej dotyczącej wniosków wniesionych                     
w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,  

3. Opracowanie i przekazanie projektu planu do opiniowania Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej.. 

4. W przypadku otrzymania negatywnej opinii, bądź opinii z uwagami, Wykonawca 
jest zobowiązany przed przystąpieniem do kolejnej fazy, wprowadzić zmiany w 
projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko - zgodnie ze 
wskazaniami Zamawiającego, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Podczas 
opiniowania, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zobowiązuję się 
Wykonawcę do udziału w posiedzeniu Komisji oraz składania wyjaśnień. 

5. Przygotowanie projektów obwieszczeń , pism zgodnie z art.17 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , listy organów i instytucji (wraz z 
aktualnymi adresami), do których należy przekazać projekt planu do opiniowania i 
uzgadniania. 

6. Przygotowanie wniosku na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania w edycji do opiniowania i uzgodnień 
ustawowych, po akceptacji przez organ sporządzający projekt planu, zostanie 
przekazany przez Zamawiającego do opiniowania i uzgodnień ustawowych. 
 

1.W przypadku otrzymania negatywnych opinii, nieuzyskania uzgodnień lub 

otrzymania uzgodnień warunkowych, Wykonawca jest zobowiązany, przed 

przystąpieniem do realizacji kolejnej fazy, wprowadzić zmiany w projekcie planu oraz 

odpowiednio                    w prognozach oddziaływania na środowisko i skutków 

finansowych, do ponownego zaopiniowania i uzgodnień - zgodnie ze wskazaniami 
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Zamawiającego, w celu uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień. Podczas 

opiniowania i uzgodnień, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zobowiązuje się 

Wykonawcę do składania wyjaśnień organom opiniującym i uzgadniającym. 

2.Przygotowanie wykazu opinii i uzgodnień ustawowych do projektu planu wraz z analizą                
i propozycją sposobu i zakresu ich uwzględnienia. Propozycja uwzględnienia opinii                           
i uzgodnień winna zawierać syntetycznie przedstawione uzasadnienie. 

3.Wprowadzenie zmian w projekcie planu wynikających z opinii i uzgodnień                                     

i przygotowanie edycji projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu wraz                              

z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych. 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w edycji po 
wprowadzeniu zmian wynikających z opiniowania i uzgodnień ustawowych, po 
dokonaniu odbioru zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 
 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu. 
1. Prezentacja rozwiązań projektu planu i udzielanie odpowiedzi przez Wykonawcę                   

w zorganizowanej publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu wraz z przygotowaniem protokołu z jej przebiegu.  

2. Przygotowanie wykazu i informacji graficznej dotyczących uwag wniesionych do 
projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, z propozycją ich rozstrzygnięcia. Propozycja rozstrzygnięcia winna 
zawierać uzasadnienie sposobu rozpatrzenia każdej z uwag.   

Przygotowanie projektu planu w formie uchwały, wraz z graficzną częścią planu w skali  

1:12000 obejmującą rysunek planu, 

Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami graficznymi. 

Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami kartograficznymi.  
 

 Edycja projektu planu do uchwalenia- 

1. Opracowanie końcowej edycji projektu planu do uchwalania.  
2. Przygotowanie dokumentów i załączników do projektu planu, dotyczących: 

a) wykazania zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

b) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,  
c) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

d) projekt podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Wykonanie edycji planu uchwalonego z uwzględnieniem zmian wynikających                                  
z przegłosowanych poprawek. 
Przygotowanie  dokumentów niezbędnych do skompletowania dokumentacji planistycznej 
planu celem przekazania Wojewodzie.  
Pozyskanie we własnym zakresie  niezbędnych dokumentów geodezyjnych podkładów 
mapowych do wykonania zamówienia. 
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II. Do Zamawiającego przy realizacji umowy należy: 

1. Zapewnienie następujących materiałów wyjściowych do sporządzenia przedmiotu 
zamówienia: 

2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nowa Dęba – wersja 
elektroniczna; 

3. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w granicach planu; 
 
4. strategie rozwoju gminy Nowa Dęba  
5. plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska 
6. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp 
7. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania gminy ,; 
 

8. Prowadzenie trybu formalno-prawnego związanego z planem określonego art. 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
III. Do Wykonawcy należy: 
1. Zabezpieczenie pozostałych, niewymienionych w punkcie II.1. niezbędnych 
materiałów wyjściowych do wykonania opracowania we własnym zakresie i na koszt własny 
w tym pozyskanie  niezbędnych dokumentów geodezyjnych podkładów mapowych w 
odpowiednich skalach w wersji analogowej i wektorowej do wykonania zamówienia. 
 

2. Udział w czynnościach formalno-prawnych planu, w których wiodącym jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Dęba takich jak: 
   -      przygotowanie obwieszczeń ,ogłoszeń zawiadomień 

 rozpatrzenie wniosków do zmiany studium i zmiany planu tj. przedstawienie 
propozycji rozpatrzenia wniosków, z uzasadnieniem; 

 uzgadnianie i opiniowanie projektu studium i projektu planu tj. ustosunkowanie się 
do opinii i uzgodnień wraz z uzasadnieniem; 

 wyłożenie projektu studium i projektu  planu do publicznego wglądu, prezentacja  
i udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium i planu 
rozwiązaniami a także przedstawienie propozycji rozpatrzenia ustaleń 
wynikających z dyskusji publicznej; 

 rozpatrywanie uwag do projektu zmiany studium i projektu zmiany planu tj. 
przedstawienie propozycji rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem; 

 prezentacja projektu studium i projektu  planu oraz  opracowań na posiedzeniach 
gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz na komisjach rady miejskiej 
i na sesjach rady miejskiej rozpatrujących uwagi do projektu studium i projektu 
planu i uchwalającej zmiany planu i zmiany studium – w terminach wynikających 
z trybu formalno-prawnego. 

 
 
 
 

Wykonawca 
 
 

Zamawiający 
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