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UMOW A NE eiiitiiireeeeeeeeeeeeescssssssssssssssssses

Zawarta w dniul ... r. w Nowej Debie pomigdzy Gming Nowa Dgba,
39-460 Nowa Deba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowang przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa De¢ba Wiestlawa Ordona

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach na
dz. nr ewid. 265/1

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2

1. Na przedmiot umowy okre§lony w § 1 sklada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i
przedmiarem robot. Szczegdtowy zakres robot: Przedmiotem zamowienia jest:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach na
dz. nr ewid. 265/1

2. Zakres robot:

Roboty przygotowawcze,

Podbudowy,

Krawezniki 1 obrzeza,

Nawierzchnia,

Ogrodzenie,

Urzadzenia,



e Tereny zieleni,
e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

TERMIN WYKONANIA
§3

- rozpoczecie robot budowlanych — w terminie 7 dni od podpisania umowy,
- zakonczenie robot budowlanych do: 21 lipca 2014 rok,

- wykonanie przedmiotu zamowienia do: 31 lipca 2014 rok

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamodwienia oraz ofert3 Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
a) kwotanetto ...............oooiiiiiiiiii PL
B) VAT 23 % (00 POZ. @) ...vvvieineiee e, PL
c) kwota brutto (sumapoz.aib) PL
(stownie ztotych Drutto: .........coiiiii )

3. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 i 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu W
projekcie wykonawczym, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

4. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robot 1 czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien zlozenia oferty.

5. Dokumentem podstawowym przy realizacji robot jest dokumentacja techniczna.

6. Przedmiary s3 elementem uzupeilniajacym, ktory bedzie brany pod uwage jedynie w
przypadku braku elementéw robot w dokumentacji technicznej i stanowia element
pomocniczy niezbedny do rozliczenia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.



WARUNKI PEATNOSCI
§5

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koncows.
Zamawiajacy zastrzega, ze taczna warto$¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Za dzien dokonania ptatnosci begdzie uwazany dzien zlozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzacych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

5. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢ protokot odbioru
zrealizowanego zakresu robot okreslonego zgodnie z harmonogramem rzeczowym,

podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w §17 umowy wraz
Zz wymaganymi zalgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).

6. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za czgs$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce Iub na jego koszt, a jesli wad si¢ nie da usungé¢ lecz nie beda
one mialy wplywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6
Faktur¢ za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :
Gmina Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa D¢ba
Zamawiajacy posiada NIP 867-20-78-107

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy
posiadang dokumentacj¢ techniczng: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. dokumenty okreslajgce przedmiot zamowienia
po podpisaniu umowy.

3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbedne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawceg wszystkich robot.



4. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czgsciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejsza umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujagcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
koniecznosci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnos$ci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy,
zabezpieczenia terenu budowy z nalezyta starannos$cia, dbania o nalezyty porzadek na
terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialno$é
prawng i1 finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie
budowy i poza tym terenem.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przedtozeniu go Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6t budowlanych wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja
zatwierdzajaca wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem i przedtozy go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng
prawidtowego wykonania roboét zgtaszanych do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i1 ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP i
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu
Zamawiajacego powstatych w  zwigzku zrealizacja robot iz niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcg.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materialy, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.
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Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajacych osiggniecie zaktadanych w dokumentacji technicznej parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z czestotliwoscia
zapewniajacg prawidtowe i1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy organizowanych
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robodt przekaza¢ obiekt Zamawiajacemu
uporzagdkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 10

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczanie z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstalych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu kopie¢ polis ubezpieczeniowych.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za :

» szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia obiektoéw, materiatbw sprze¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

» szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawece.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot naleza do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa muszg
by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jako$ci - wymogom



okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane ).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, Polska Norme¢ Iub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajagcy rownowazno$¢ dla materiatbw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodno$ci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnos$ci — Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania
i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej.

Odpady i materiaty niepelnowarto§ciowe pochodzace z rozbiorki podlegaja obowiazkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Natomiast materiaty z rozbiorki ktéore mozna wykorzysta¢ ( Zamawiajacy wskaze, ktore
to materiaty) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 10 km. Calos¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce. Nadmiar
ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na
swoj koszt 1 we wlasnym zakresie.

§ 12

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
materiatow.

. Badania o ktorych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, dotyczacych wbudowanych materiatéw lub
wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty s3 niezgodnie z umow3g, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zaméwienia jak
réwniez w trakcie realizacji zamowienia, nie zgloszonych w trybie okreslonym ponize;.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robdt na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o innych
okolicznosciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robot. Nie
spelnienie  powyzszych  obowiazkéw  bedzie  skutkowa¢  odpowiedzialno$cia
odszkodowawcza Wykonawcy.



§ 13

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 8 do § 11 Umowy,
Wykonawca ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na
swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamdwienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy projekt umowy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

3. Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

- niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ
- gdy umowa okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajagcy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
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obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w § 14 ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9. w terminie
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 9, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia



16.

17.

18.

19.

20.

21.

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaplate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeSciach — warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiegowych dowodoéw zaptaty (przelewow bankowych,
wyciggdow bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o
ktorych mowa w § 14 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyptatg naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamoéowien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamowien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umow¢ o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15

Zamawiajacy powotuje do sprawowania nadzoru inwestorskiego
NASTEPUJACG OSODC: ..ttt ettt e et ettt e e e e aae s

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SODbi€............c.oovviiiiiiiniiiniiiinnnnn.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoOb, uczestniczacych ze
strony Wykonawcy w realizacji zaméwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania  umowy = W
formie...........coooiiiii w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy brutto t.j. ... zt na zasadach okre$lonych w ustawie

Prawo Zamoéwien Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013
poz. 907, 984, 1047 i 1473).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust.l
zostanie zwrocone w terminie i1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien

Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r - tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047
11473) tj.:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 tym dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

ODBIORY
§ 17
1. Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez whasciwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) odbiory robot czesciowych, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez wiasciwego
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

3) odbioru koncowego robdt — Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie
10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

4) odbiory pogwarancyjne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiotem koncowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 1 2
niniejszej umowy.

3. Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktéry
potwierdza inspektor nadzoru z zastrzezeniem ust. 4.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru (w tym czesciowego) kierownik budowy
przekazuje protokolarnie Zamawiajacemu operat kolaudacyjny. Przyjecie zgloszenia
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Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego nastepuje po potwierdzeniu przez
Zamawiajacego kompletno$ci operatu kolaudacyjnego.

. Na operat kolaudacyjny sktada si¢ - komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokotow
technicznych z préb pomiarowych, niezbedne §wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robot.

Do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ komplet dokumentoéw jak w ust. 5 oraz:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

3) inwentaryzacje geodezyjna, W tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacja o zainwentaryzowaniu powstatych obiektow budowlanych oraz
przyjeciu dokumentéw powstatych w wyniku inwestycji do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z podaniem jego numeru pod ktorym zostat
zaewidencjonowany, oraz innych przewidzianych niniejsza umowa dokumentow
powykonawczych.

. Ustala si¢, ze dniem wykonania robot bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 18

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych
wad bezplatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w
innym technicznie mozliwym terminie.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji takze po terminie
ustalonym w ust. 1 jezeli reklamowal wad¢ w wykonaniu przedmiotu umowy przed
uptywem tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 19

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania beda stanowi¢ kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za opoOznienie W wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego od terminu zakonczenia robot ustalonego w § 3,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoS$ci 02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,

e) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

g) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢dzy Gming Nowa Degba,
a instytucjami wspoétfinansujgcymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar
1 grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajagce Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawey o
rownowartos¢ nie wykonanych robdt powiekszong o 30% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy rownowartosci
wszelkiego rodzaju kar i grzywien natozonych przez Panstwowe Organa Kontrolne,
ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kwot bedacych
karami umownymi.
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8. Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

Strony postanawiajg, ze do dnia wykonania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
umowy, w nastepujacych wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni  od powzigcia przez Zamawiajagcego wiadomosci o tych
okolicznosciach - Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym
roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach :

a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

b) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na zlozone na pismie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie wznowit ich przez okres 7 dni

d) Wykonawca popadt w zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,
przekraczajaca 30 dni.

e) W przypadku okreslonym w §14 ust 15.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzacé ze zobowigzan umownych.

b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

4. Odstgpienie od umowy wywotuje skutki prawne od chwili zlozenia o$wiadczenia
drugiej stronie.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okresleniem stopnia zaawansowania 1 wartosci poszczeg6lnych elementéw wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedlozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.
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6. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata naleznego zabezpieczenia w
cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego:

7.1. Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego koszt te materialy 1 urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

7.3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru rob6t opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dzialania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajgcego, jednakze przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu
stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstapiono.

§21
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba zZe konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadKu :
a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub

dokonywanie odbiorow na dlugotrwale opady, niskie lub wysokie temperatury
powietrza,

b) braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

C) opodznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania
realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btgdow w dokumentacji projektoweyj,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opdznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki
ekspertyz, wyrok sadu itp.),
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9)
h)

zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

gdy =zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgoéd lub pozwolen osoéb trzecich lub wiasciwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niezb¢dny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majagcym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w

sposob nalezyty jednak nie dluzej niz o czas roéwny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

2.2.
a)

b)

2.3.

b)

d)

Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie $wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razacag strata,
czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegblnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczegOlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
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2.4.

2.6.

9)

h)

b)

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci
usunigcia sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne zapisy
majg réwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie 0sob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i
innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:
gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT.

ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §.

Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zarowno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z
dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 W/w.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,niskie” dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladéow rzeczowych beda KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Wystgpienie ktoérejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania

takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.
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§ 22

Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporéow jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§23

W sprawach nicuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984,
1047 i 1473), Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§24
Integralng cze$cig umowy jest :
- oferta wykonawcy
- SIWZ

§ 25

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 - ech jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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