



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.2.2015

Nowa Dęba, 27 stycznia 2015r.



**Dotyczy: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na „Przebudowę dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba” wraz z prawnym pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego**

W dniu 26 stycznia 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

**Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Podany termin zakończenia zadania nie jest pomyłką. Zamawiający uważa, że podany termin jest realny i potwierdza termin zakończenia zadania na dzień 30.11.2015 r.

**Odpowiedz na pytanie nr 2:**

- Ad.1. nie posiada,
- Ad. 2. tak, należy to uwzględnić w wycenie,
- Ad. 3. Zamawiający nie jest w stanie w tej chwili podać działek, które wymagać będą podziału, ponieważ to w czasie projektowania, po uwzględnieniu norm, przepisów, warunków terenowych itp będzie to możliwe.
- Ad.4. Tak, należy wycenić oświetlenie (patrz poprzednie odpowiedzi na pytania uczestnika postępowania) oraz odwodnienie, ale niekoniecznie kanalizację deszczową. Kanalizację deszczową należy zaprojektować tam, gdzie nie da się odprowadzić wód deszczowych za pomocą odwodnienia powierzchniowego.
- Ad.5 i 6. Dane te podano w odpowiedziach na pytania innego uczestnika postępowania w poprzedniej informacji.  
Jeśli chodzi o branże to wydaje się, że to projektant powinien je określić na podstawie norm, przepisów i wymagań.
- Ad. 7. Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania, a okoliczności zmiany przewiduje rozdział XVII SIWZ.

**Ponadto informujemy iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert - aktualny termin składania ofert: 2 lutego 2015r. godz. 11:00.**

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

- 1. adresat
- 2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302