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Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie 

 

W dniu 3.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy 

poniżej: 

 

Pytanie: 

1. W § 4 pkt 1 b Projektu umowy 

Zamawiający określił: Płatność II - etap II (faktura częściowa ) minimum 50 % kwoty do-

finansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład (transza I Banku Gospodarstwa 

Krajowego) - po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego proporcjonalnie do płatności - 

środki z promesy (ostateczna wartość płatności uzależniona jest od wartości zadania) 

W § 4 pkt 1 c Projektu umowy 

Zamawiający określił: Płatność III - etap III (faktura końcowa ) pozostała wartość dofinan-

sowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład (transza II Banku Gospodarstwa Kra-

jowego) - po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego proporcjonalnie do płatności - 

środki z promesy (ostateczna wartość płatności uzależniona jest od wartości zadania) 

§ 4 pkt b i c prosimy o podanie jaki procent wartości zadania będzie stanowiło dofi-

nansowanie z Programu Rządowego? dofinansowania będzie stanowiło wynagrodze-

nie należne Wykonawcy? 

Odpowiedz:  

Płatności II ( faktura częściowa) i III (faktura końcowa) zostaną pokryte z Programu Rzą-

dowego Fundusz Polski Ład.  

 

Pytanie: 

2. § 5 pkt 5 Projektu umowy 

W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero po ich 

usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad się nie da usunąć lecz nie będą 

one miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zosta-

nie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad. 

Ten zapis jest bardzo nieprecyzyjny - w jaki sposób Zamawiający określi uszczerbek 

powstały w wyniku istnienia wad, których nie da się usunąć, w celu proporcjonalnego 

pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy? 

Odpowiedz:  

Uszczerbek powstały w wyniku istnienia wad zostanie ustalony na podstawie zapisów  

protokołów odbioru, z których będą wynikały przedmiotowe wady.    

 

 

Pytanie: 

3. § 7 pkt 2 Projektu umowy 

Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy 
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posiadaną dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, tj. dokumenty określające przedmiot zamówienia do podpisaniu umowy. 

Zapis uważamy za bezzasadny, Zamawiający na etapie zamieszczenia ogłoszenia 

o postępowaniu przekazał niezbędną dokumentację. 

Odpowiedz:  

Zamawiający powyższy zapis projektu umowy pozostawia bez zmian.  

 

Pytanie: 

4. § 7 pkt 4 Projektu umowy 

Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego. 

W Prawie budowlanym nie ma definicji „gospodarz placu budowy". Prosimy o wyja-

śnienie bądź doprecyzowanie zapisu. 

Odpowiedz:  

Zamawiający doprecyzował zapisy § 7 pkt 4 umowy.  

 

Pytanie: 

5. § 9 pkt 1 Projektu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zabezpieczenia 

terenu budowy z należytą starannością, dbania o należyty porządek na terenie budowy oraz 

zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialność prawną i finansową za 

wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tvm terenerm 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „poza tym terenem". Nie ma podstaw, 

aby Wykonawca odpowiadał w jakikolwiek sposób za zdarzenia występujące poza te-

renem, który zajmuje pod realizację inwestycji. 

Odpowiedz:  

Zamawiający doprecyzował zapisy § 9 pkt 1 umowy.  

 

Pytanie: 

6. § 9 pkt 9 Projektu umowy 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabez-

pieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem. 

W naszym przekonaniu w związku z możliwością wskazaną w pkt 9 Wykonawca na-

rażony jest na dodatkowe koszty. Proszę o określenie przypadków i zasad przerwania 

robót oraz zasad rozliczenia takich działań w przypadku, gdy przerwanie robót nastę-

puje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedz:  

Zamawiający doprecyzował zapisy § 9 pkt 9 umowy.  

 

 

 

 

Pytanie: 

7. § 9 pkt 14 Projektu umowy 
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Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać Zamawiającemu szczegó-

łowy kosztorys powykonawczy zadania wykonany metodą szczegółową. 

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia zapis pkt 14) jest bezza-

sadny i zwracamy się z prośbą o jego wykreślenie 

Odpowiedz:  

Zamawiający powyższy zapis projektu umowy pozostawia bez zmian.  

 

Pytanie: 

8. § 10 pkt 2 Projektu umowy 

Wykonawca jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych. 

Prosimy o doprecyzowanie, jakie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu. 

Odpowiedz:  

Należy dostarczyć kopie polisy o której mowa w § 10 pkt 1  

 

Pytanie: 

9. § 11 pkt 2 Projektu umowy 

Materiały, o których mowa w pkt.l muszą odpowiadać wymaganiom określonym w doku-

mentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione 

na piśmie z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości - wymogom określonym dla 

wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane). 

W STWiOR pkt 5.1 jest zapis "Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o 

proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzy-

skać jego akceptację" 

W naszym przekonaniu kwestia dostawcy (źródeł pozyskania) materiałów nie po-

winna podlegać uzgodnieniu z Zamawiającym. Prosimy o usunięcie zapisu. Materiały 

mają spełniać określone przez Zamawiającego warunki a nie ich dostawca. 

Odpowiedz:  

Zamawiający nie będzie ingerował w źródła dostaw materiałów budowlanych. Jednakże 

muszą one spełniać zapisy SWZ wraz z załącznikami i być dopuszczone przez Zamawiają-

cego lub jego przedstawiciela na budowie.    

 

Pytanie: 

10. § 11 pkt 4 Projektu umowy 

Odpady i materiały niepełnowartościowe pochodzące z rozbiórki podlegają obowiązkowi 

wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Nato-

miast materiały z rozbiórki które można wykorzystać ( Zamawiający wskaże, które to ma-

teriały) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odle-

głość do 10 km. Całość kosztów z tym związanych obciąża Wykonawcę. Nadmiar ziemi nie 

przydatnej do celów budowlanych Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na swój koszt i 

we własnym zakresie. 
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W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie, które mate-

riały Zamawiający uznaje za materiały „do wykorzystania" Wykonawca powinien 

zawrzeć koszt utylizacji tych materiałów w swojej wycenie. 

Odpowiedz:  

Do wyceny zadania należy przyjąć ilości podane w przedmiarach robót.  

 

Pytanie: 

11. § 12 pkt 1 Projektu umowy 

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały po-

trzebne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie bu-

dowy z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materia-

łów. 

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia zapis pkt 1) jest bezza-

sadny i zwracamy się z prośbą o jego wykreślenie 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian.  

 

Pytanie: 

12. § 12 pkt 4 Projektu umowy 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodnie z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wyko-

nawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z 

umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

Ten zapis jest sprzeczny z ust 2 § 12 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian. W przypadku gdy badane materiały 

okażą się zgodne z umową koszt ich ekspertyz pokrywa Zamawiający.  

 

 

Pytanie: 

13. § 16 pkt 1 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubez-

pieczeniowej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto tj. 

 .............................  zł na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

W SZW nie podano w jakiej formie ma być udzielone zabezpieczenie. 

Prosimy o rozszerzenie możliwych form wniesienia zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy. 

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza wszystkie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wynikające z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Pytanie: 

14. § 17 pkt 1 1 Projektu umowy 



 

 

 
 

 

GMINA  NOWA  DĘBA 
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

tel.: (+48) 15  8462671, fax (+48) 15  8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl 

 
 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, po potwierdzeniu gotowości do od-

bioru przez właściwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni robo-

czych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

Prosimy o zmianę na 3 dni robocze. 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian.  

 

Pytanie: 

15. § 17 pkt 5 Projektu umowy 

Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przygoto-

wać komplet dokumentów jak w ust. 5 oraz: 

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją, prze-

pisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

2) oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku te-

renu robót. 

3) Szczegółowy kosztorys powykonawczy. 

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe przedmiotu zamówienia zapis pkt 3) jest bezza-

sadny i zwracamy się z prośbą o jego wykreślenie. 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian.  

 

 

Pytanie: 

16. § 19 pkt 1 d i f Projektu umowy 

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowić kary umowne, na-

leżne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagro-

dzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

Proszę o doprecyzowanie, od jakiego terminu Zamawiający będzie naliczał kary 

umowne? 

Odpowiedz:  

Od powzięcia informacji przez Zamawiającego o udziale w procesie budowy niezgłoszo-

nego podwykonawcy.  

 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,2 % wynagro-

dzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.Proszę o doprecyzowanie, od jakiego ter-

minu Zamawiający będzie naliczał kary umowne? 

Odpowiedz:  

Od końca terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.  
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Pytanie: 

17. § 19 pkt 2 Projektu umowy 

W przypadku, gdy Zamawiający poniesie w związku niewykonaniem lub z nienależytym 

wykonaniem umowy przez wykonawcę szkodę, w szczególności konsekwencje finansowe 

wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą Nowa Dęba, a instytucjami współfinan-

sującymi projekt inwestycyjny, a także związane z kosztami kar i grzywien nałożonych 

przez uprawnione organy państwa, Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie 

szkody wyrządzone Zamawiającemu 

Wykonawca nie zna zapisów umów zawartych pomiędzy Gminą Nowa Dęba a insty-

tucjami współfinansującymi projekt inwestycyjny. Prosimy o podanie szczegółowych 

warunków oraz przewidzianych kar i grzywien lub usunięcie zapisu. 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian. Ponadto informujemy, iż 95% wartości 

zadania będzie stanowiła dotacja. 

 

Pytanie: 

18. § 19 pkt 4 Projektu umowy 

W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zama-

wiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wyna-

grodzenia umownego brutto. 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej - 30 %, adekwatnie do zapisu pkt g) 

Odpowiedz:  

Skorygowano niniejszy zapis umowy.  

 

Pytanie: 

19. § 20 pkt la Projektu umowy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wy-

konanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o tych okolicznościach - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia, w zakresie obejmującym roboty 

zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego. 

Prosimy wykreślenie słowa „wyłącznie" oraz dodanie zapisu (w oparciu opkt 7.2.) 

umożliwiającego . odpłatne przekazanie Zamawiającemu materiałów zakupionych 

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

Odpowiedz:  

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis bez zmian. 

 

 

 

 

Pytanie: 

20. § 21 pkt 2.1 f Projektu umowy 

„opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana ob-
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owiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki eksper-

tyz, wyrok sądu itp.)" 

Prosimy o uwzględnienie: opóźnienia w bądź przedłużanie się: procedur administracyj-

nych, uzgodnień branżowych, opinii, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w 

przepisach prawa. 

 

Odpowiedz:  

Skorygowano niniejszy zapis umowy.  

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający załącza Program funkcjonalna użytkowy wykonany na potrzeby za-

projektowania dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji na terenie TSSE. 

 

 Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otarcia ofert.   

Aktualny termin składania ofert to 22 luty 2022r. godz. 9:00, a termin otwar-

cia ofert to 22 luty 2022r. godz. 11:00.  

 

 

 

BURMISTRZ 

Wiesław Ordon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

________________________ 

Przygotował: M. Furtak, Tel 302
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