Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia:
www.nowadeba.pl

Nowa Deba: Remont drogi gminnej nr 100307 R Kolejka w
miejscowosci Chmieléw w km 0+000-1+085
Numer ogtoszenia: 303900 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Nowa Deba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba, wo;.
podkarpackie, tel. 015 8462671, faks 015 8465137.

¢ Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowadeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Remont drogi gminnej nr 100307 R
Kolejka w miejscowosci Chmieléw w km 0+000-1+085.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1.Przedmiotem
zaméwienia jest: Remont drogi gminnej nr 100307 R Kolejka w miejscowo-$ci Chmieldw w km
0+000-1+085 2.Zakres robot: roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane,
dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 3.Koszty dostawy i montazu wszelkich urzadzen i
instalacji muszg zawiera¢ cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg, w tym wykonanie projektow
wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jesli takie bedg niezbedne do nalezytego wykonania
catosci zadania oraz uzyskania certyfikatow, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty rozruchu,
instruktazy, szkoleh oraz gwarancji. 4.Wbudowane materiaty winny posiada¢ atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w sto-sunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg


http://www.nowadeba.pl/

normg lub aprobate tech-niczng. 5.Wymagany okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty (
materiaty i robocizne) wynosi 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. 6.Zakres robo6t zawierajg przedmiary
robot stanowigce zatgcznik nr 3 SIWZ oraz projekt tech-niczny stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ.
Dokumentem podstawowym przy realizacji ro-bét jest projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary
sg elementem uzupetniajacym, ktéry bedzie brany pod uwage jedynie w przypadku braku
elementoéw robo6t w projekcie. 7.Projekt budowlany dostepny jest do wgladu w Urzedzie Miasta i
Gminy Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3 pok. 302 w godzinach od 9:00 - 15:00. lub na stronie
internetowej Zama-wiajgcego http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Zat nr 7 do SIWZ
8.Uwaga : Zamawiajgcy zgadza sie na zastosowanie innych materiatéw niz przyjete w projekcie
pod warunkiem zastosowania kompletnych systemow o parametrach nie gorszych niz przyjete w
projekcie..

11.1.5) przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien uzupetniajgcych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
a)Zamawiajgcy dopuszcza udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamowien publicznych. b)Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty
dodatkowe niewynikajgce z Dokumentacji Projek-towej, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wystapi w toku realiza-cji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie
przekroczy 30 % wartosci uprzedniego za-moéwienia, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na
dodatkowe zamodwienie Zamawia-jgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu tych samych
norm, parametréw i stan-dardéw. c)Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robét
nieprzewidzianych, odrebnie zleco-nych, niewynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, ustalone
bedzie kosztorysami do-datkowymi, sporzgdzonymi w oparciu o Przedmiar robét potwierdzony
przez Inspektora nadzoru, przy przyjeciu elementéw kosztorysowania, cen materiatéw i pracy
sprzetu za-stosowanych przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego. Odnosnie materiatéw i
sprzetu, ktéry nie wystgpit w kosztorysach ofertowych zastosowane bedg ceny aktualne dla okre-

su realizacji, lecz nie wyzsze niz $rednie publikowane przez SEKOCENBUD.

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 44.13.20.00-4.
1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.



SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystepujgcy do postepowania jest zobowigzany
wnies¢ wadium w wysokosci: 8 000,00 zt. (stownie: osiem tysiecy ztotych) do dnia 29 wrzes$nia
2014 r. do godz. 11:00. 2.Wadium moze by¢ wnoszone w formie dopuszczonej ustawg Pzp. 3.W
przypadku wptaty wadium w formie przelewu nalezy wpfaci¢ go na rachunek Urzedu Miasta i Gminy
Nowa Deba w Banku Spoétdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Deba nr rach: 82 9434 1083 2003
1300 0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostatych dopuszczalnych formach -
dokument wa-dium nalezy ztozyé w kasie Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba (pok. 206) 5.Nie
whniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokosci i formie skutku-je
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. 6.Ztozone poreczenie lub gwarancja muszg zawieraé w
swojej tre$ci zobowigzanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych tj.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana: 1)odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lo-
nych w ofercie, 2)nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
zasadach okre-slonych w SIWZ, (jezeli SIWZ przewiduje wymog wniesienia zabezpieczenia),
lll.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie oswiadczenia przez
wykonawce - wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
o 1I.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca udowodni iz w okresie
pieciu lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym
okresie wy-konat jedno zaméwienie polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie
lub remoncie dro-gi o nawierzchni asfaltowej lub z kruszywa o wartosci co najmniej 200
000,00 zt brutto (dwiescie tysiecy).
e 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie oswiadczenia przez wyko-
nawce - wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
¢ 1l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca musi udowodni¢, iz w momencie realizacji zadania bedzie dysponowat 1
0s0-bg z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
nastepujg-cych branzach: ogélnobudowlana lub drogowa,
o 1II.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie oswiadczenia przez wyko-
nawce - wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkoéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w postepowaniu

nalezy przedlozy¢:

o wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych
najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostalty wykonane w sposdb nalezyty
oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidiowo ukonczone;

e okredlenie robét budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w
wykazie lub ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie
oferent wykonat jedno zamdwienie polegajace na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kruszywa o wartosci co najmniej 200 000,00

zt brutto (dwiescie tysiecy).;

e wykaz 0sOb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci

odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami



budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przediozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

11l.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

11l.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

¢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skfadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do

grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 1ll.5)

a)Kopie wptaty wadium, b)Oswiadczenie o grupie kapitatowej - zatagcznik nr 1 do SIWZ formularz
ofertowy, c)Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu na drodze
gminnej nr 100307 R Kolejka na czas wykonywania robot budowlanych wraz z wymaganymi
prawem opiniami i decyzjg zatwierdzajgcag wydang przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem i

przedtozy go Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét. d)Wykonawca, ktérego oferta zostanie



wytoniona, jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedstawic¢
zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej z cenami
jednostkowymi, wartoscig pozycji. UWAGA! Zamawiajgcy nie wymaga przedktadania kosztorysu

ofertowego na etapie sktadania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2.Zakazuje sie zmian
postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku : wystgpienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét lub dokon-ywanie odbiorow na dtugotrwate opady, niskie lub
wysokie temperatury powietrza, braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn
niezaleznych od Zamawi-ajgcego, opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w
dzienniku budowy oraz udoku-mentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji
robot, przez Zamawiajgcego, konieczno$é dokonania zmian lub konsekwencje btedow w
dokumentaciji projektowej, wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska
zywiotowa, niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.), opdznienia w wyniku decyzji
administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana obowigzujgcego prawa, oczekiwanie na
nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki ek-spertyz, wyrok sadu itp.), zmiany podyktowanej
zmiang przepisOw prawa, gdy zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na
etapie planowania in-westycji: danych, zgéd lub pozwolen osdéb trzecich lub wtasciwych organéw,
zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania, gdy prace objete umowg zostaty
wstrzymane przez wtasciwe organy co uniemozliwi termi-nowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie

majacym wptyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec



odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia. 2)Zmiana
umowionego zakresu robét - w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z
przyczyn od niego niezaleznych. jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie
Swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy 3)Zmiana sposobu spetnienia
$wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami: a)niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji
projek-towej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzesta-niem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; b)pojawienie sie na rynku
materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot. c)pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d)koniecznos¢ zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan tech-nicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, e)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowan-
ia przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; f) odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie zinwen-taryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych; g)konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
h)konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien
pierwszenstwa. 4)Organizacyjnej polegajgcej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup
wykonawcéw i innych podmiotéw wspétpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpic¢ z przyczyn organi-zacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotdw spetniajg wszystkie
wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty. Wynagrodzenia: gdy zmianie ulegnie urzedowa
stawka podatku VAT. ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza sie ograniczenie

zakresu robdt wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%. w przypadkach okreslonych w



pkt.2.3) niniejszego dziatu SIWZ. Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku
istnienia usterki lub wady majgcej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajgcych uzytkowanie), oraz takiej, ktéra odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi
(zaréwno funkcjonalne jak i es-tetyczne). Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie
opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe roboét lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykona-nych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami; w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako niskie dla
wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozyciji, - KNNR-y, a nastepnie wycena
indy-widualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgce-go.
3.Wystgpienie ktérejkolwiek z ww. okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Za-
mawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do
ich dokonania. 4.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w
sytuacji ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajgcego ani Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéow
zamowienia: www.nowadeba.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: UMiG Nowa
Deba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 302.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub

ofert: 29.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy
Nowa Deba w Biurze Obstugi Klienta ( parter, obok gtéwnego wejscia).

IV.4.5) Termin zwigzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na

sfinansowanie calosci lub czesci zamoéwienia: nie

BURMISTRZ

Wiestaw Ordon



