Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:

www.nowadeba.pl

Nowa D eba: Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze
Siarkowej w Chmielowie
Numer ogtoszenia: 66281 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia:  obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Nowa Deba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba, woj. podkarpackie, tel. 015 8462671,

faks 015 8465137.
. Adres strony internetowej zamawiaj gqcego: www.nowadeba.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego: Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze Siarkowej w
Chmielowie.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okres$lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia: Opis przedmiotu zamoéwienia. 1.Przedmiotem
zamoOwienia jest: Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze Siarkowej w Chmielowie Zakres robét: Roboty
przygotowawcze, Roboty ziemne, Roboty nawierzchniowe - elementy parkingu i chodnika, Roboty wykonczeniowe,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, Dlugos¢ planowanego do budowy odcinka 245mb, od km 1+640 do 1+940,
Szerokos¢ chodnika 1,50 m, Miejsca parkingowe diugos$¢ 4,70m, szerokos¢. 2,50m, Miejsce postoju dla buséw dt. 30,0m,
2.Koszty dostawy i montazu wszelkich urzadzen i instalacji muszg zawiera¢ cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg, w tym
wykonanie projektéw wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jesli takie beda niezbedne do nalezytego wykonania
catosci zadania oraz uzyskania certyfikatéw, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty rozruchu, instruktazy, szkolen oraz
gwarancji. 3.Wbudowane materiaty winny posiada¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Na kazde zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w sto-sunku do wskazanych materiatow:
certyfikat zgodnosci z Polskg norma lub aprobate tech-niczna. 4.Wymagany okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty (
materiaty i robocizne) wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego. 5.Zakres robdt zawierajg przedmiary rob6t stanowigce zatacznik nr 3 SIWZ oraz projekt tech-
niczny stanowiacy zatacznik nr 7 do SIWZ. Dokumentem podstawowym przy realizacji ro-bét jest projekt budowlano -
wykonawczy. Przedmiary sg elementem uzupetniajgcym, ktéry bedzie brany pod uwage jedynie w przypadku braku

element6w rob6t w projekcie. 6.Projekt budowlany dostepny jest do wgladu w Urzedzie Miasta i Gminy Nowa Deba, ul.



Rzeszowska 3 pok. 302 w godzinach od 9:00 - 15:00. lub na stronie internetowej Zama-wiajacego
http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Zat nr 7 do SIWZ 7.Uwaga : Zamawiajacy zgadza sie na zastosowanie innych
materiatow niz przyjete w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systeméw o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie..

11.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie n uzupetniaj acych:

®  Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie n uzupetniaj acych

. a)Zamawiajacy dopuszcza udzielenia zaméwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo
zamowien publicznych. b)Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikajagce z Dokumentacji Projek-towej,
ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$é wystapi w toku realiza-cji przedmiotu umowy, a ktérych zakres
nie przekroczy 30 % warto$ci uprzedniego za-méwienia, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamoéwienie
Zamawia-jacego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i stan-dardéw.
c)Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robét nieprzewidzianych, odrebnie zleco-nych, niewynikajgcych z
Dokumentacji Projektowej, ustalone bedzie kosztorysami do-datkowymi, sporzadzonymi w oparciu o Przedmiar robét
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy przyjeciu elementéw kosztorysowania, cen materiatéw i pracy sprzetu za-
stosowanych przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego. Odnosnie materiatow i sprzetu, ktdry nie wystapit w kosztorysach
ofertowych zastosowane beda ceny aktualne dla okre-su realizacji, lecz nie wyzsze niz $rednie publikowane przez

SEKOCENBUD.

11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie 1 (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.31.61-5.
11.1.7) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty cz esciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 15.06.2014.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Wykonawca przystepujacy do postepowania jest zobowigzany wnies¢ wadium w
wysokosci: 5 000,00 zt. (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 11:00. 2.Wadium moze by¢
wnoszone w formie dopuszczonej ustawg Pzp. 3.W przypadku wptaty wadium w formie przelewu nalezy wptaci¢ go na
rachunek Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba w Banku Spétdzielczym w Tarnobrzegu O.Nowa Deba nr rach: 82 9434 1083
2003 1300 0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostatych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium
nalezy ztozy¢ w kasie Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba (pok. 206) 5.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz
wymaganej wysokosci i formie skut-kuje wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. 6.Ztozone poreczenie lub gwarancja
musza zawiera¢ w swojej tresci zobowigzanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: 1)odmowit podpisania umowy w
sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslo-nych w ofercie, 2)nie wniést wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre-$lonych w SIWZ, (jezeli SIWZ przewiduje wymag wniesienia
zabezpieczenia), 3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn le-zacych po stronie

wykonawcy. 7.Zwrot wadium nastagpi zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ustawy Prawo zaméwien publicznych.



111.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA TYCH
WARUNKOW
. Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno scilub czynno $ci, je zeli przepisy prawa nakltadaj a
obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
O Zamawiajacy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie o$wiadczenia przez wykonawce - wzor oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
. 111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
0 Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca udowodni iz w okresie pieciu lat przed terminem
sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wy-konat jedno zaméwienie polegajace na
budowie obiektu o nawierzchni z kostki brukowej o wartosci co najmniej 150 000,00 zt brutto (sto pieédziesiat
tysiecy).
. 111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
0 - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie o$wiadczenia przez wykonawce - wzér oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
. 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
0  Wykonawca musi udowodni€, iz w momencie realizacji zadania bedzie dysponowat 1 osobg z uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nastepujacych branzach:ogélnobudowlana lub drogowa,
. 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
0 Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie o$wiadczenia przez wykonawce - wzér o$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
111.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz

oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post ~ epowaniu nale zy przedto zyé¢:

* wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz

wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

d okreslenie robét budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub zlozenia
poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych Ilub wykonanych nienalezycie
Oferent wykonat obiekt o nawierzchni z kostki brukowej o wartosci co najmniej 150 000,00 zt brutto (sto

pie¢dziesiat tysiecy poparte dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos$¢ wykonania tych robot.;



* wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk  luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy przedio zy¢:

*  oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy, ze:

d nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania

ofert;

111.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

d lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 1Il.4) albow pk  t1l1.5)

a)Kopie wptlaty wadium, b)Oswiadczenie o grupie kapitatowej - zatacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, c)Wykonawca
zadania przed przystgpieniem do jego realizacji opracuje wraz z uzgodnieniami projekt tymczasowej organizacji ruchu na
drodze Siarkowej i przedstawi go Zamawiajacemu, d)Wykonawca, ktérego oferta zostanie wytoniona, jako najkorzystniejsza,
zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedstawi¢ zamawiajacemu kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji
uproszczonej z cenami jednostkowymi, wartoscig pozycji. UWAGA! Zamawiajacy nie wymaga przedktadania kosztorysu
ofertowego na etapie sktadania ofert. e€)Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy udziale
podwykonawcéw. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zaméwienia ktérych wykonanie
Wykonawca powierza podwykonawcom, f)Zamawiajacy zada, aby w przypadku, gdy wykonawca bedzie polegat na zdolnosci
ekono-micznej i finansowej podmiotéw trzecich celem wykazania spetnienia w tym zakresie wa-runku udziatu w
postepowaniu wykonawca przedstawit dokument tj.: oSwiadczenie o odpo-wiedzialnosci solidarnej wykonawcy i podmiotu, na

ktérego zasoby ekonomiczne i finansowe powoluje sig.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  sci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

1.Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ takich zmian wynika z
wystgpienia nastepujacych okolicznosci: 1)Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku : wystgpienia warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt lub doko-nywanie odbioréw na dtugotrwate opady, niskie lub
wysokie temperatury powietrza, braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, opOznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz udoku-mentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego) lub wstrzymania realizacji rob6t, przez Zamawiajacego, konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje
btedéw w dokumentacji projektowej, wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.), op6znienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki eks-pertyz, wyrok sadu itp.), zmiany
podyktowanej zmiang przepiséw prawa, gdy zaszta koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania in-westycji: danych, zgéd lub pozwolen os6b trzecich lub wiasciwych organéw, zmiana terminu realizacji o
niezbedny czas ich uzyskania, gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy co uniemozliwi termi-
nowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci
w zakresie majacym wplyw na przebieg realizacji zamoéwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas
réwny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia. 2)Zmiana umdwionego zakresu robét - w przypadku: ograniczenia
finansowego po stronie zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych. jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw
spetnienie swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacq stratg, czego
strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy 3)Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia. Zmiany technologiczne
spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami: a)niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projek-towej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; b)pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wyko-
nanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci rob6t. c)pojawienie sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d)koniecznos¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicz-nych_technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wy-konania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; flodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie zinwentaryzo-wanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych; g)koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych



rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; h)koniecznosé usuniecia
sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczeg6lnosci gdy
sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa. 4)Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup
wykonawcéw i innych podmiotéw wspotpracujacych przy realizacji zamoéwienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia, potencjat
ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga,
nastapi¢ z przyczyn orga-nizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcoéw i innych podmiotéw
spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i zlozonej oferty. Wynagrodzenia: gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka
podatku VAT. ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza sie ograniczenie zakresu rob6t wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%. w przypadkach okreslonych w pkt.2.3) niniejszego dziatu SIWZ. Obnizenie
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie
tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie), oraz takiej, ktéra odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi (zaréwno
funkcjonalne jak i es-tetyczne). Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami; w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkciji
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako niskie dla wojewd6dztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji, - KNNR-y, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. 3.Wystapienie
ktorejkolwiek z ww. okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani
nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wyko-nawcy do ich dokonania. 4.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
niezrealizowania petnego zakresu robét w sytuacji ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie
powstatych z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw

zamoOwienia: http://www.nowadeba.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: UMIG Nowa Deba ul. Rzeszowska 3 pok
nr 302.

1V.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 11:00,
miejsce: Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba w Biurze Obstugi Klienta ( parter, obok
gtéwnego wejscia) do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 11:00..

1V.4.5) Termin zwi gzania ofert a: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprz  yznania
$srodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej
przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone

na sfinansowanie cato $cilub cz esci zamoéwienia: nie

BURMISTRZ

Wiestaw Ordon



